PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REMODELACION EN LA CALLE BERGANTIN DE COSTA DE MADRID

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 LEVANTAMIENTOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA

Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a verte-
dero o lugar de empleo.

ZANJA TUBERIA DE AGUA
Tuberia de distribucion. 1 800,00 0,40 1,00 320,00
Acometidas 24 5,00 0,40 1,00 48,00
ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 1 300,00 0,40 1,00 120,00
488,00 3,95 1.927,60
01.02 m2 cm. FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE
Fresado de 5 cm, de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y fransporte a
vertedero o lugar de empleo.
1 800,00 0,45 360,00
360,00 1,59 572,40
TOTAL CAPiTULO 01 LEVANTAMIENTOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......o.eveeeiseeeseessessssssssssssssssesesssnnn 2.500,00
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OBRAS DE REMODELACION EN LA CALLE BERGANTIN DE COSTA DE MADRID

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

CAPITULO 02 INSTALACION DE FONTANERIA
m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de didmefro nominal y una presién nominal
de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/N TE-IFA-13.

1 800,00 800,00

ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=90mm

Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 90 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada
en fuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, con dado de anclaje, completa-
mente instalada.

6 6,00

800,00

12,74

10.192,00

ud ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm.

Acometida de agua potable reallizada con tuberia de polietileno de alta densidad de 32 mm. PN 10,
conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diametro, con collarin de to-
ma de fundicién salida 1" y racor rosca-macho de laton, formacion de arqueta de 20x20 en acera y
llave de corte de 1", incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima de 6 m.
Medida la unidad terminada.

22 22,00

6,00

217,01

1.302,06

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm

Arqueta para alojamiento de valvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por €l interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior.

22,00

653,37

14.374,14

TOTAL CAPITULO 02 INSTALACION DE FONTANERIA.....ccocssscsssuvssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

481,26

26.349,46
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

CAPITULO 03 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO

ud LUMINARIA

Luminaria cerrada de fundicion de aluminio ipo CARANDINI QSA-5 o similar aprobada por el
Ay untamiento, con reflector facetado de aluminio ajustable que dirige el haz de luz con exactitud, tres
angulos de inclinacion en horizontal y en vertical para instalacion optima al poste, posibilidad de mon-
taje en poste o en entrada lateral, alojamiento del equipo electrico separado del sistema optico con
apertura que interrumpe el circulo electrico, cierre de vidrio, grado de proteccion IP66 clase II, con
reductor de intensidad y lampara de vapor de sodio de alta presion de 150 W. Instalado, incluido
montaje y conexionado.

10 10,00

ud COLUMNA 9 m.

Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocénica de chapa
de acero galvanizado seglin normativa existente, provista de caja de conexidn y proteccion, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacion de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentacion realizada
con hormigén de 330 kg. de cemento/m3 de dosificacion y pernos de anclaje, montado y conexiona-
do.

10 10,00

10,00

452,46

4.524,60

10,00

600,87

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.........mssrerrersrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

6.008,70

10.533,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE REMODELACION EN LA CALLE BERGANTIN DE COSTA DE MADRID

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ACABADOS.
04.01 m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filer de
aportacion y betln.
Calle Bergantin 3560 3.560,00
Calle Goleta 2000 2.000,00
5.560,00 12,87 71.557,20
04.02 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm.
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 10 cm. de espesor, acabado superficial fratasado
a mano, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas
de dilatacion cada 16 m2 de acera.
1270 1.270,00
1.270,00 14,18 18.008,60
04.03 m3 HORM. HA-25/P/20/l V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.
Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
ZANJA TUBERIA DE AGUA
Tuberia de distribucion. 1 800,00 0,40 1,00 320,00
Acometidas 24 5,00 0,40 1,00 48,00
ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 1 300,00 0,40 1,00 120,00
488,00 108,34 52.869,92
TOTAL CAPITULO 04 ACABADOS.........coosmrecssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssasssssssss 142.435,72
L0 1 ST 181.818,48
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